
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS  PARA INFRAESTRUTURA DAS CASAS INNOVA

Quadra S e Quadra P - Loteamento Boa Vista - São Sebastião do Cai - RS 

Item Código Sinapi Descrição Quant. Unid. V. unit (R$) V. unit c/ BDI
V. unit 

material

V. unit 

material c/ 

BDI

V. unit mão 

de obra

V. unit mão 

de obra c/ 

BDI

Total material c/ 

BDI

Total mão de obra 

c/ BDI
V. Total (R$)

Serviços preliminares 132210,60 79500,97 211711,57

1.1 98459 Tapume em telha metálica h=1,80m 509,40 m² 79,81 98,17 47,89 58,90 31,92 39,27 30003,66 20004,14 50007,80

1.2 Cotação

Locação de container para depósito de materiais (6,000x1,50x2,00)m; banheiro ecológico 

(1,00x1,00x2,00)m; container para escritório e adm (3,00x2,00x2,00)m; incluso entrega e 

retirada.

4,00 meses 2650,00 3259,50 0,00 3259,50 0,00 0,00 13038,00 0,00 13038,00

1.3 99059 Locação convencional de obra 1705,00 m 57,21 70,37 34,33 42,22 22,88 28,15 71985,10 47995,75 119980,85

1.4 103689
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira 

(3m x 2m)
6,00 m² 460,29 566,16 276,17 339,70 184,12 226,46 2038,20 1358,76 3396,96

1.5 MOB-DES-020
Mobilização e desmobilização de obra - para obras executadas em centros urbanos ou 

próximos de centros urbanos - Obras até R$ 1.000.000,00 (1% do total da obra)
13562,06

(1 % x R$ total da 

obra)
0,50 0,62 0,30 0,37 0,20 0,25 5017,96 3390,52 8408,48

1.6
Composição 1 - 

Sinapi / Sicro
Administração de obra 4,00 meses 3430,79 4219,87 2058,47 2531,92 1372,32 1687,95 10127,68 6751,80 16879,48

Terraplanagem 30987,11 20671,12 51658,23

2.1 101134
Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria com 

trator de esteiras (100 Hp/lâmina 2,19m³) e caminhão basculante de 10m³, DMT até 200m
974,28 m³ 16,96 20,86 10,18 12,52 6,78 8,34 12197,99 8125,50 20323,49

2.2 96385 Execução e compactação de aterro com solo proveniente de corte no local 619,44 m³ 12,46 15,33 7,48 9,20 4,98 6,13 5698,85 3797,17 9496,02
2.3 100576 Compactação de solo 6480,33 m² 2,74 3,37 1,64 2,02 1,10 1,35 13090,27 8748,45 21838,72

Radier 515961,12 344020,71 859981,83

3.1 97082 Escavação de viga para radier 93,14 m³ 67,02 82,43 40,21 49,46 26,81 32,97 4606,70 3070,83 7677,53

3.2 97084 Compactação mecânica de solo para execução de radier, com placa vibratória 1457,50 m² 0,73 0,90 0,44 0,54 0,29 0,36 787,05 524,70 1311,75

3.3 101616 Preparo de fundo de vala das vigas 282,25 m² 6,68 8,22 4,01 4,93 2,67 3,29 1391,49 928,60 2320,09

3.4 97086
Fabricação, montagem e desmontagem de forma, em madeira serrada das vigas e radier e= 

25mm
1054,46 m² 120,55 148,28 72,33 88,97 48,22 59,31 93815,31 62540,02 156355,33

3.5 97087 Camada separadora para execução de radier, em lona plástica 1568,00 m² 3,34 4,11 2,00 2,47 1,34 1,64 3872,96 2571,52 6444,48

3.6 104918 Armação de viga aço cortado e dobrado CA-50 Ø8mm 4761,73 Kg 14,93 18,36 8,96 11,02 5,97 7,34 52474,26 34951,10 87425,36

3.7 104919 Armação de viga aço cortado e dobrado CA-50 Ø10mm 3192,98 Kg 13,33 16,40 8,00 9,84 5,33 6,56 31418,92 20945,95 52364,87

3.8 97093 Armação para radier, com uso de malha dupla de tela Q-283 13386,24 Kg 12,84 15,79 7,70 9,47 5,14 6,32 126767,69 84601,04 211368,73

3.9 96557 Concretagem das vigas e radier, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento 368,53 m³ 738,41 908,24 443,05 544,94 295,36 363,30 200826,74 133886,95 334713,69

Impermeabilização 68660,18 45773,45 114433,63

4.1 98557 Impermeabilização do radier e vigas - emulsão asfáltica, 2 demãos 1877,50 m² 49,55 60,95 29,73 36,57 19,82 24,38 68660,18 45773,45 114433,63

Instalação elétrica 22201,90 14812,00 37013,90

5.1 91872 Eletroduto Rígido Ø32 805,00 m 21,13 25,99 12,68 15,59 8,45 10,40 12549,95 8372,00 20921,95

5.2 91871 Eletroduto Rígido Ø25 805,00 m 16,25 19,99 9,75 11,99 6,50 8,00 9651,95 6440,00 16091,95

Instalação hidráulica 26781,75 17850,20 44631,95

6.1 89357 Tubo PVC soldável água fria Ø32mm 645,00 m 34,07 41,91 20,44 25,15 13,63 16,76 16221,75 10810,20 27031,95

6.2 89367 Joelho, PVC, Soldável Ø32mm 50,00 Un. 13,78 16,95 8,27 10,17 5,51 6,78 508,50 339,00 847,50

6.3 89707 Ralo sifonado PVC com Grelha  100x100x50 100,00 Un. 48,58 59,75 29,15 35,85 19,43 23,90 3585,00 2390,00 5975,00

6.4 98102 Caixa de gordura simples em concreto pré moldado, diâmetro interno 40cm, h interno=40 cm
50,00

Un. 175,24 215,55 105,14 129,33 70,10 86,22 6466,50 4311,00 10777,50

Instalação sanitária 27110,05 18073,70 45183,75

7.1 89714 Tubo PVC esgoto Ø100mm, inclusive conexões 612,50 m 40,16 49,40 24,10 29,64 16,06 19,76 18154,50 12103,00 30257,50

7.2 89712 Tubo PVC esgoto Ø50mm, inclusive conexões 330,00 m 28,84 35,47 17,30 21,28 11,54 14,19 7022,40 4682,70 11705,10
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7.3 89711 Tubo PVC esgoto Ø40mm, inclusive conexões 115,00 m 22,77 28,01 13,66 16,81 9,11 11,20 1933,15 1288,00 3221,15

1.364.614,86R$      

VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI AGOSTO/2024 NÃO DESONERADO Valor material 823.912,71R$          

Valor mão de obra 540.702,15R$          

BDI = 23,00%

____________________________

Prefeito Municipal

CREA-RS 237.708

TOTAL

São Sebastião do Caí, 20 de dezembro de 2024.

____________________________

Eng. Cândida Rangel


