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Configuracdo da FORMA DO RADIER
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DETALHE : PISO ARMADO RADIER

ACABAMENTO POLIDO

JUNTA SERRADA - CORTADA

PARA REDUZIR A RETRAGAO HIDRAULICA DO CONCRETO.

UTILIZAR DISCO DIAMANTADO.PROFUNDIDADE:20,0mm.

CORTAR A JUNTA ATE 12hs APOS CONCRETAGEM,DESDE QUE

ESTEJA SENDO UTILIZADO PROCESSO DE CURA EFICAZ,
CASO CONTRARIO,CORTAR A JUNTA ATE 6,0hs APOS

CONCRETAGEM.APOS O CORTE,LIMPAR AS JUNTAS COM AR

COMPRIMIDO E PREENCHER COM "SIKAFLEX" OU SIMILAR.

MALHA DUPLA SOLDADA @ 5,0 C/10 (Q196)
PAINEIS 2,45x6,00m-(TRESPASSES: 20cm)

ESPACADORES TRELICA TG8mm

ESPACARA C /0,60 m.
ou CARANGUEIJA A/ 50cm
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BRITA GRADUADA No1 COMPACTADA

LONA PLASTICA (GRAMAT.200) PRETA ISOLANDO
A BASE DO CONTRAPISO ARMADO

DETALHE DOS TRANSPASSES

SEM ESCALA

SOBREPOSICAO DE
NO MINIMO 3@

30 cm

CONCRETO: fck > 25,0 MPa

UB-BASE: SOLO NATURAL CORTADO E NIVELADO
VER TIPO DE SOLO (COMPACTAR COM RACHAO)

R

Resumo Ao

Vigas

Comp.

ADIER (m)

Peso+10%

(kg) Total

/A\ |
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M

0-A #8
310

247,
103,

1

n

104
/2

(por m2) -

Superficie total:

s =

37.68 m?

MALHA Q283 (26,3mm c/10cm) - 45,0m? = 300 kg

x 50 CASAS

afim de facilitar a limpeza;

de modo a evitar eventuais fugas de pastas;

gregacao de seus componentes;

acgdes que sobre ele atuarem;

RECOMENDAGCOES TECNICAS CONCRETO

O1- CONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL COM PROJETO ARQUITETONICO;

02 - Em pegas estreitas e altas, serdo necessarias aberturas de pequenas janelas,
O3 - Antes do inicio da concretagem, as lajes deverdo estar limpas e estanques
04 - As barras de ago ndo devem apresentar ferrugem, manchas de oleo ou quais-

quer outras substancias que impecam uma perfeita aderéncia do concreto;

05 - As armaduras ndo deverao ficar em contato direto com as formas, obedecen-
do para isso as distancias minimas; uso obrigatério de espagadores;

06 - Permite-se para manutencao das distancias minimas de cobrimento, o uso de
espegadores conforme cobrimento especificado em projeto;

07 - O concreto devera ser transportado e langado de maneira que néo haja desa-

08 - O processo de cura deve se dar por um periodo minimo de 7 dias;

09 - A retirada das formas e do escoramento sé poderao ser feitas quando o concreto
se achar suficientemente endurecido para que se garanta sua resisténcia as

10 - Prazos recomendados para desforma de vigas e pilares:

.Faces laterais

03 dias

.Faces inferiores

14 dias

.Faces inferiores (sem pontaletes)

21 dias

12 - Procedimento de retirada de escoras:

.Reescorar as lajes a cada 2m?;

a execugado das paredes.

11 - A retirada dos escoramentos dos tetos deveréo ser feitas de maneira conveniente
e progressiva, particularmente para pegas em balango,o que impedira o
aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais;

.Apbs 15 dias da concretagem retirar 50% das escoras do meio para as pontas;

13 - A execugdo de paredes sobre a laje s6 deve ser realizada 30 dias apods a retirada
total das escoras. Com a laje escorada pode ser deixada somente as esperas para

14 - MANTER CONSTANTE CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO NA OBRA;
15 - QUAISQUER DUVIDAS CONSULTAR O CALCULISTA.

DET. TIiPICO COBRIMENTO E
POSICIONAMENTO DE ARMADURAS EM VIGAS

OBRIGATORIO O USO DE ESPACADORES PLASTICOS OU BOLACHAS DE
CONCRETO PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.
POSICIONAR OS ESPACADORES NOS ESTRIBOS

PASSAGEM CONCRETO/VIBRADOR

COBRIMENTO ARMADURA

2, >4

1aCAM

2aCAM
AFASTAMENTO ENTRE

CAMADAS: 2.0cm
UTILIZAR TOCO DE

3 BARRA @ 20mm OU
| ESPACADOR PLASTICO
P/ AFASTAMENTO
3aCAM ENTRE AS CAMADAS
2aCAM

1aCAM

3* - COBRIMENTO CONFORME PROJETO DE CONFIGURAGAO DAS VIGAS
COBRIMENTO CONFORME NORMA 6118/2014 - TABELA 6.1 (CAA)

1) DEVERA SER FEITO UM RIGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E TOLERANCIA DE
MEDIDAS NA OBRA, AFIM DE SEREM MANTIDOS OS COBRIMENTOS DE
PROJETO.

2) EVITAR CONTAMINAGAO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA NAO HAVER
DEPOSICAO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO.

ARMADURAS QUE ESTIVEREM SUJAS DEVEM SER LAVADAS ANTES DE SUA
COLOCAGAO NAS FORMAS.

3) LIMPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.

4) QUANDO AS VIGAS APOIAREM EM PILARES JA CONCRETADOS, CUIDAR PARA
QUE NAO SE CONCENTREM SUJEIRAS NO TOPO DOS PILARES. FISCALIZAR
O APOIO DAS VIGAS NOS PILARES ANTES DA CONCRETAGEM.

5) MOLHAR EM ABUNDANCIA AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.

6) ADENSAR O CONCRETO COM VIBRADOR ELETRICO, UTILIZANDO SEMPRE A
AGULHA NA VERTICAL. NUNCA VIBRAR AS ARMADURAS.

OBSERVACAO:

NBR 6118 - 2023 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

ECs: (X E .4760\/ fck

= kgf/cm2

AGREGADO BASALTO (X E=1,2

CONCRETO COM CONTROLE DE QUALIDADE RIGOROSO

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:
CA Il - MODERADA URBANA

FATOR A/C: 0,55

TENSAO DO SOLO = 1 kg/cm2

Fck
25.0 MPa

PROJETO ESTRUTURAL

EXP.:

51.08.24

OBRA:
RESIDENCIAL

SOLUGAO EM ENGENHARIA

Eng. civil Luis Carlos Copetti

LOCAL:
SAO SEBASTIAO DO CAi - RS

CREA-RS 132.633-D

copettise@gmail.com
Rua Cambaré do Sul,600

PROPRIETARIO:

Fone(051)3564-4127 998071706 INNOVA STEEL
Dois Irméaos - RS
DATA: DATA ALTERAQAO:

PROPRIETARIO: - R0OO0 - 22.08.24 -

INNOVA STEEL
PROJETO: DESENHO:

"~ ENG. CIVIL LUIS/ARLOS COPETTI - CREA 132633-D LUIS / HENRIQUE

EXECUCAO: - ESCALA:

INNOVA STEEL .

1:50
PRANCHA:

CONFIGURACAO DA FORMA DO RADIER
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Os direitos autorais sobre este trabalho, estao sob abrigo do artigo 184 do Cédigo Penal, Lei 5988 - Cédigo Civil - Confea 205/71




